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Technická správa 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 

 

Názov stavby   : Zlepšenie podmienok bývania rómskych domácnosti  

      v obci Sirník           

Miesto stavby   : Sirník,  parc. číslo 4/1, 521/1, 59 

Okres    : Trebišov 

Kraj    : Košický 

Investor   : Obec Sirník 

Účel stavby                  : Účelom stavby je vybudovanie zberného dvora na umiestnenie 

veľkokapacitných otvorených zberných kontajnerov 4 ks, a tiež vybudovanie 2  jednoduchých 

stojísk pre umiestnenie nádob na komunálny odpad s objemom 1100 l, v počte 3 ks pre stojisko 

pri ulici Ondavskej a 4 ks pri ulici Hlavnej. Predmetné kontajnery budú určené bezprostredne 

pre rómskych obyvateľov obce. 

 

Navrhované oplotenie systémom Axis – zberný dvor:    s výškou pletiva 1,53 m: 12,4 m 

Zastavaná spevnená plocha zámková dlažba - B – zberný dvor : 407,68 m
2  

Veľkokapacitný kontajner otvorený 7 m
3 

pre zberný dvor – celkom 4 ks 

Zastavaná spevnená plocha – betónová – stojisko – ulica Ondavská : 10,8 m
2   

Navrhované oplotenie systémom Axis – stojisko – ulica Ondavská:s výškou 1,53 m: 12,57 m 

Zastavaná spevnená plocha – betónová – stojisko – ulica Hlavná : 19,35 m
2   

Navrhované oplotenie systémom Axis – stojisko – ulica Hlavná:  s výškou 1,53 m: 15,37 m 

Navrhované stojiská na odpad – celkom 2 ks  

Zastavaná spevnená plocha – pre 2 ks stojiská na odpad celkom: 30,15 m
2 

Nádoba na komunálny odpad s objemom 1100 l   

 -  nádoba pre 2 stojiská– celkom 7 ks 

 

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ    

Marginalizovaná rómska komunita je sústredená v dvoch lokalitách obce Sirník. Časť je 

roztrúsená medzi (zatiaľ) majoritným obyvateľstvom. Na zlepšenie podmienok bývania 

rómskych domácností, sa zabezpečí nákup 1100 l  nádob na komunálny odpad. Stojiská sa 

navrhujú v mieste sústredenia marginalizovaných rómskych komunít. Týmto opatrením sa 

odstráni anonymita a zvýši sa prehľad o nakladaní s jednotlivými zložkami komunálneho 

odpadu. Obec na vlastné náklady zamestná dvoch občanov z marginalizovaných rómskych 
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komunít, ktorí budú v pravidelných intervaloch preberať, zvážať jednotlivé nádoby do 

zberného dvora. Zber nádob sa zabezpečí podľa potreby, resp. týždenne, aby nevznikli okolo 

osád čierne skládky odpadov. Obec má zabezpečeného zmluvného partnera na odvoz 

veľkoobjemových kontajnerov. V rámci projektu obec predpokladá zabezpečiť malotraktor 

s prívesom, na zvoz nádob zo stojísk. Jednotliví zamestnanci marginalizovaných rómskych 

komunít v rámci projektu získajú pracovné návyky, ako aj zručnosť. Pracovníci budú mať za 

úlohu kontrolovať v širšom okolí prípadné nelegálne uložené odpady. Obec zároveň na vlastné 

náklady zabezpečí pre domácnosti aj 900 l kompostéry na kompostovanie BRO z domácnosti.  

Stavba  – pozostáva z vybudovania zberného dvora na umiestnenie veľkokapacitných 

otvorených zberných kontajnerov, za účelom organizovaného zberu odpadu. Zberný dvor bude 

slúžiť na krátkodobú úschovu týchto komodít po dobu, kým budú zlikvidované externou 

spoločnosťou zodpovednou za odvoz a primeranú likvidáciu týchto odpadov.  

Zberný dvor je navrhovaný na parcele číslo 4/1. 

Pôjde o vybudovanie pevnej betónovej plochy oplotenej systémom Axis.  Zo západnej strany je 

navrhovaná posuvná brána na vodiacej  koľajnici šírky 6 m. Na predmetnej ploche je navrhnutý 

prístrešok, pre veľkokapacitné kontajnery a pre techniku. Veľkokapacitné plechové otvorené 

kontajnery v objeme 7 m
3
, v počte 4 ks, budú umiestnené zo severnej strany na spevnenej 

ploche – zámkovej dlažbe. Na nakladanie a manipuláciu s odpadom v rámci zberného dvora, 

ako aj zvoz zo stojísk do zberného dvora v prípade potreby, bude slúžiť manipulačná technika, 

ktorá bude zabezpečená prostredníctvom projektových aktivít. 

Zberný dvor bude slúžiť ako prechodné úložisko s prístreškom pre tieto typy komodít: 

Zmesový komunálny odpad – číslo 200301 

Objemný odpad – číslo 200307 

Drobný stavebný odpad – číslo 170904 

Projekt rieši tiež vybudovanie 2 jednoduchých stojísk pre umiestnenie nádob na komunálny 

odpad s objemom 1100 l v počte 3 kusov pre stojisko – ulica Ondavská a 4 ks pre stojisko – 

ulica Hlavná, v lokalitách obce Sirník na parcelách č. 521/1, 59. Predmetné kontajnery budú 

určené bezprostredne pre obyvateľov týchto lokalít na zber komunálneho odpadu. 

Jednoduché stojiská budú situované na pozemkoch na parcelách č: 521/1, (pri ulici Ondavskej), 

p. č.: 59 (pri ulici Hlavnej).  

 

ZBERNÝ DVOR PRE UMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV 

Jestvujúci stav 
Riešená plocha sa nachádza, v obci Sirník, na parcele č. 4/1, v blízkosti Obecného úradu 

Prístupová komunikácia je z Hlavnej ulice. Ide o mierne svahovitú zatrávnenú plochu. 

Hlavným účelom stavby je vybudovanie zberného dvora pre obyvateľov obce.  

 

Navrhované oplotenie systémom Axis:     s výškou pletiva 1,53 m: 12,4 m 

        (s posuvnou bránou na koľajnici – 6,0 x1,75 m) 

Zastavaná spevnená plocha – zámková dlažba - B – zberný dvor       : 407,68 m
2  

Veľkokapacitný kontajner otvorený 7 m
3 

pre zberný dvor  - celkom 4 ks 

Prístrešok na kontajnery a techniku – 1 ks 

 

Zemné práce 
Pred začatím výkopových prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné inžinierske 

siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych 

sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005.  
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Zemné práce pozostávajú z odhumusovania terajších trávnatých plôch, ktorých sa týka úprava. 

Pôjde o ručný výkop zeminy III. triedy ťažiteľnosti s premiestnením do 500 m, na miesto 

určené investorom stavby. Výkop pre vybudovanie spevnenej plochy realizovať do hĺbky 450 

a 800 mm. Výkopy prevádzať v celej dĺžke podľa výkresovej dokumentácie Taktiež sa 

navrhujú výkopy pre stĺpiky oplotenia a bránu, pre prístrešky. S výskytom spodnej vody sa 

neuvažuje a nepredpokladá sa  pri zemných prácach jeho výskyt. Pred realizáciou je potrebné 

terén upraviť a napojiť na jestvujúcu miestnu komunikáciu. 

 

Technické riešenie    

Objekt pozostáva z vybudovania zberného dvora na umiestnenie veľkokapacitných otvorených 

zberných kontajnerov so základnou zbernou funkciou odpadu, za účelom kontrolovaného 

a organizovaného zberu odpadu. Zberný dvor je navrhovaný na parcele číslo 4/1, v blízkosti 

Obecného úradu, čím bude zabezpečená kontrola a dohľad nad vykonaním prác. 

Pôjde o vybudovanie spevnenej plochy – zámkovej dlažby 407,68 m
2
. Spevnená plocha je 

navrhnutá zo zámkovej dlažby hr. 80 mm ukladanej do štrkového lôžka fr. 4 hr. 40 mm 

na podkladný betón hr. 200 mm - betónová zmes B 25. 

Zberný dvor je navrhované oplotiť navrhovaným oplotením systémom Axis – vitalis Premium, 

s typom pletiva Axis. Ide o štvorhranné pletivo s okami 65/200 mm z oceľového drôtu, 

poplastovaného vysokopriľnavým plastom. Pletivo bude výšky 1,53 m, zelenej farby (resp. sa 

upresní počas realizácie) a budú kotvené k oceľovým poplastovaným stĺpikom. Montáž je 

s hlbokým kotvením stĺpika do betónovej pätky (min. hĺbky 800 mm). Navrhujeme oplotenie 

osadiť s betónovým prahom výšky 250 mm, hr. 35 mm, ktorý sa vkladá priamo do bočných 

strán stĺpika bez akéhokoľvek príslušenstva. Stĺpiky sú navrhované osovo vo vzdialenosti 2,482 

m, ktoré budú osadené do vykopaných dier Ø 300 mm, hĺbky 700 mm a následne zabetónované 

+ 100 mm štrkový násyp. Časť stĺpikov bude osadená do základu pod koľajnicami. Navrhuje sa 

posuvná brána na vodiacej  koľajnici Espace plus – 6,5 x 1,75 m. 

Na predmetnej ploche je navrhnutý prístrešok, pre veľkokapacitné kontajnery, traktor + 

náradie, náradie a manipulačnú plochu. Veľkokapacitné plechové otvorené kontajnery 

v objeme 7 m
3
, v počte 4 ks, budú umiestnené zo severnej strany na betónovej spevnenej 

ploche.  

Na nakladanie a manipuláciu s odpadom v rámci zberného dvora, ako aj zvoz komodít zo 

stojísk do zberného dvora v prípade potreby, bude slúžiť manipulačná technika, ktorá bude 

zabezpečená prostredníctvom projektových aktivít. Zberný dvor bude slúžiť ako prechodné 

úložisko odpadu. 

 

     
Obr. 1 – Oplotenie systémom axis (ilustračne foto) Obr. 2 – Posuvná brána – ilustračné foto 
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-B- SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY 

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA KLASIKO HR. 80 MM 

- ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr. 4 HR.40 MM 

- PODKLADNÝ BETÓN HR. 200 MM 

- ŠTRK fr. 0-32 MM ZHUTNENÝ NA 85MPa HR. 250 MM 

- UPRAVENÁ ZHUTNENÁ ZEMINA NA 45 MPA 
 

Základy 

Základové konštrukcie prístrešku budú tvoriť monolitické pätky z prostého betónu 700/1000 

mm v=800 mm, navrhujem osadiť KARI rohož. Pod všetky pätky je potrebné previesť 

zhutnený štrkový vankúš hr. 200 mm. 
 

Nosné konštrukcie  

Nosná konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpov – 2 x U180 a strešných väzníkov 

z HEA 160, doplnených o oceľové väznice z IPE 160. Stĺpy sú v pozdĺžnom smere každých 5,0 

m a v priečnom smere po 6,0 m. Zavetrenie vo zvislom smere je pomocou 2xU65 v rohových 

moduloch a krajné moduly v strešnej rovine sú zavetrené dvojicou tiahiel L-90x6 mm 

 

Strešná konštrukcie  

Strešnú krytinu bude tvoriť trapézový, poplastovaný plech s výškou vlny 55,0 mm 

a hrúbkou plechu 0,8 mm. Plechy budú ukladané na oceľové väznice IPE 160, ku ktorým budú 

kotevné pomocou nastreľovacích klincov v horných vlnách. Sklon strešnej konštrukcie je 7°. 

Odvodnenie strechy je priamo na terén a cez strešný žľab a strešné zvody. 

 

Povrchové úpravy  

Celú oceľovú konštrukciu prístreška je potrebné po kompletnom zmontovaní dôkladne 

očistiť, obrúsiť a opatriť antikoróznym náterovým systémom sivej farby. 

 

Odvodnenie   
Odvodnenie spevnenej plochy je potrebné previesť za jestvujúci múrik priamo na 

okolité zelené plochy. 

 

Dopravné značenie 

Existujúce dopravné značenie bude zachované v plnom rozsahu, nakoľko sa nemení 

princíp napojenia navrhovanej časti oproti terajšiemu dopravnému riešeniu. 

 

STOJISKO – ULICA ONDAVSKÁ 

Jestvujúci stav 

Riešená plocha sa nachádza, v obci Sirník, na parcelách č. 521/1, pri ulici Ondavskej. 

V súčasnosti je to voľná plocha s prístupom  z  miestnej komunikácie. Hlavným účelom je 

vybudovanie stojiská pre umiestnenie nádob na komunálny odpad s objemom 1100 l v počte 3 

kusov pre marginalizované rómske komunity. 
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Zastavaná spevnená betónová plocha – stojiska  : 10,8 m
2  

Navrhované oplotenie systémom Axis – stojisko – ulica Ondavská:  s výškou pletiva 1,53 m: 

12,57 m 

Navrhovaná plastová nádoba na komunálny odpadu s objemom 1100 l  na stojisku – celkom 

3 ks  

Technické riešenie    

Objekt rieši vybudovanie jednoduchého stojiska pre umiestnenie plastových nádob na 

komunálny odpad s objemom 1100 l, v počte 3 ks. Navrhovaná spevnená plocha na  stojisko je 

betónová -  betónová zmes B 25 vystužená sieťou Kari – oká 150/150/6 mm, hr. 150 mm. 

Podklad tvorí štrkové lôžko  fr. 0-32 mm, zhutnená na 85 MPa, hr. 250 mm.  Navrhovaná  

spevnená plocha s rozmermi 5,4 x 2,0 m bude ohraničená oplotením systémom AXIS 

s dvojkrídlovou bránou – 1 ks. z Ide o nezastrešenú spevnenú plochu. Stojisko je navrhované 

oplotiť navrhovaným oplotením systémom Axis – vitalis Premium, s typom pletiva Axis. Ide 

o štvorhranné pletivo s okami 65/200 mm z oceľového drôtu, poplastovaného vysokopriľnavým 

plastom. Pletivo bude výšky 1,53 m, zelenej farby (resp. sa upresní počas realizácie) a budú kotvené 

k oceľovým poplastovaným stĺpikom. Montáž je s hlbokým kotvením stĺpika do betónovej pätky (min. 

hĺbky 800 mm). Navrhujeme oplotenie osadiť s betónovým prahom výšky 250 mm, hr. 35 mm, ktorý sa 

vkladá priamo do bočných strán stĺpika bez akéhokoľvek príslušenstva. Stĺpiky sú navrhované osovo vo 

vzdialenosti 2,482 m, ktoré budú osadené do vykopaných dier Ø 300 mm, hĺbky 700 mm a následne 

zabetónované + 100 mm štrkový násyp. Časť stĺpikov budú osadené do základu š = 400 mm so stĺpikmi 

dvojkrídlovej brány hĺbky 700 mm – betón + 100 mm štrkový násyp. Navrhuje sa dvojkrídlové brána 

ESPACE  – 2,0 x 1,75 m. 
 

Zemné práce  

Pred začatím výkopových prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné inžinierske 

siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych 

sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005.  

Zemné práce pozostávajú z odhumusovania terajších trávnatých plôch, ktorých sa týka úprava. 

Pôjde o ručný výkop zeminy III. triedy ťažiteľnosti s premiestnením do 500 m, na miesto 

určené investorom stavby. Výkopy prevádzať v celej dĺžke podľa výkresovej dokumentácie.  

S výskytom spodnej vody sa neuvažuje a nepredpokladá sa pri zemných prácach jeho výskyt.  

 

Podlahy: 

Navrhuje sa spevnená plocha betónová. 
 

Skladba spevnenej plochy - A 

- BETÓNOVÁ ZMES B 25 VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU KARI - OKÁ 150/150/6 MM, HR.  

150MM  

- PODKLAD - ŠTRK FR.0-32MM ZHUTNENÝ NA 85 MPA HR. 250MM   

- UPRAVENÁ ZHUTNENÁ ZEMINA NA 45 MPA 

 

Odvodnenie   
Odvodnenie spevnenej plochy je potrebné previesť priamo na okolité zelené plochy. 

 

Dopravné značenie 

Existujúce dopravné značenie bude zachované v plnom rozsahu, nakoľko sa nemení 

princíp napojenia navrhovanej časti oproti terajšiemu dopravnému riešeniu. 
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STOJISKO – ULICA HLAVNÁ 

Jestvujúci stav 

Riešená plocha sa nachádza, v obci Sirník, na parcele č. 59, pri ulici Hlavnej. V súčasnosti je to 

voľná plocha s prístupom  z  miestnej komunikácie. Hlavným účelom je vybudovanie stojiská 

pre umiestnenie plastových nádob na komunálny odpad s objemom 1100 l v počte 4 kusov pre 

marginalizované rómske komunity. 

 

Zastavaná spevnená betónová plocha – stojiska  : 19,35 m
2  

Navrhované oplotenie systémom Axis – stojisko – ulica Hlavná:  s výškou  1,53 m: 15,37 m 

Navrhovaná  nádoba na komunálny odpadu s objemom 1100 l  na stojisku–celkom 4 ks  

Technické riešenie    

Objekt rieši vybudovanie jednoduchého stojiska pre umiestnenie plastových nádob na 

komunálny odpad s objemom 1100 l, v počte 4 ks. Navrhovaná spevnená plocha na  stojisko je 

betónová -  betónová zmes B 25 vystužená sieťou Kari – oká 150/150/6 mm, hr. 150 mm. 

Podklad tvorí štrkové lôžko  fr. 0-32 mm, zhutnená na 85 MPa, hr. 250 mm.  Navrhovaná  

spevnená plocha s rozmermi 4,5 x 4,3 m bude ohraničená oplotením systémom AXIS 

s dvojkrídlovou bránou – 1 ks. z Ide o nezastrešenú spevnenú plochu. Stojisko je navrhované 

oplotiť navrhovaným oplotením systémom Axis – vitalis Premium, s typom pletiva Axis. Ide 

o štvorhranné pletivo s okami 65/200 mm z oceľového drôtu, poplastovaného vysokopriľnavým 

plastom. Pletivo bude výšky 1,53 m, zelenej farby (resp. sa upresní počas realizácie) a budú kotvené 

k oceľovým poplastovaným stĺpikom. Montáž je s hlbokým kotvením stĺpika do betónovej pätky (min. 

hĺbky 800 mm). Navrhujeme oplotenie osadiť s betónovým prahom výšky 250 mm, hr. 35 mm, ktorý sa 

vkladá priamo do bočných strán stĺpika bez akéhokoľvek príslušenstva. Stĺpiky sú navrhované osovo vo 

vzdialenosti 2,482 m, ktoré budú osadené do vykopaných dier Ø 300 mm, hĺbky 700 mm a následne 

zabetónované + 100 mm štrkový násyp. Časť stĺpikov budú osadené do základu š = 400 mm so stĺpikmi 

dvojkrídlovej brány hĺbky 700 mm – betón + 100 mm štrkový násyp. Navrhuje sa dvojkrídlové brána 

ESPACE  – 2,0 x 1,75 m. 
 

Zemné práce  

Pred začatím výkopových prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné inžinierske 

siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych 

sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005.  

Zemné práce pozostávajú z odhumusovania terajších trávnatých plôch, ktorých sa týka úprava. 

Pôjde o ručný výkop zeminy III. triedy ťažiteľnosti s premiestnením do 500 m, na miesto 

určené investorom stavby. Výkopy prevádzať v celej dĺžke podľa výkresovej dokumentácie.  

S výskytom spodnej vody sa uvažuje a predpokladá sa  pri zemných prácach jeho výskyt, 

pretože v blízkosti je jestv. rigol. 

 

Podlahy: 

Navrhuje sa spevnená plocha betónová. 
 

Skladba spevnenej plochy - A 

- BETÓNOVÁ ZMES B 25 VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU KARI - OKÁ 150/150/6 MM, HR.  

150MM  

- PODKLAD - ŠTRK FR.0-32MM ZHUTNENÝ NA 85 MPA HR. 250MM   

- UPRAVENÁ ZHUTNENÁ ZEMINA NA 45 MPA 



                                  

                                     STAVBA: „ ZLEPŠENIE PODMIENOK BÝVANIA RÓMSKYCH  

                         DOMÁCNOSTI V OBCI SIRNÍK “ 

                                                                                                   -  TECHNICKÁ SPRÁVA     
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Odvodnenie   
Odvodnenie spevnenej plochy je potrebné previesť priamo na okolité zelené plochy. 

Dopravné značenie 

Existujúce dopravné značenie bude zachované v plnom rozsahu, nakoľko sa nemení 

princíp napojenia navrhovanej časti oproti terajšiemu dopravnému riešeniu. 

 

Stavebný odpad 

 Bude likvidovaný podľa príslušných predpisov a ustanovení zákona o odpadoch č. 

79/2015 ,   vyhláška č. 365/2015.  Stavebný odpad sa vyvezie na povolenú  skládku. 

 

Druh odpadu       Kategória množstvo 

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505  „O“                         80 t 

17 01 01   Betón        „O“                         6  t 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove, júl 2017                                                      vypracoval: Ing. Ján  Staš  

                                                                                 autorizovaný stavebný inžinier 


