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Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby . ZlepSenie podmienok byvania romskych domécnosti

V obci Sirnik

Miesto stavby : Sirnik, parc. ¢islo 4/1, 521/1, 59

Okres : Trebisov

Kraj : Kosicky

Investor : Obec Sirnik

Ucel stavby : Uelom stavby je vybudovanie zberného dvora na umiestnenie

vel'kokapacitnych otvorenych zbernych kontajnerov 4 ks, a tiez vybudovanie 2 jednoduchych
stojisk pre umiestnenie nadob na komunalny odpad s objemom 1100 I, v pocte 3 ks pre stojisko
pri ulici Ondavskej a 4 ks pri ulici Hlavnej. Predmetné kontajnery budu uréené bezprostredne
pre romskych obyvatel'ov obce.

Navrhované oplotenie systémom Axis — zberny dvor: s vyskou pletiva 1,53 m: 12,4 m
Zastavand spevnend plocha zamkova dlazba - B — zberny dvor : 407,68 m?
Vel’kokapacitny kontajner otvoreny 7 m® pre zberny dvor — celkom 4 ks

Zastavand spevnend plocha — beténovi — stojisko — ulica Ondavskd : 10,8 m?

Navrhované oplotenie systémom Axis — Stojisko — ulica Ondavska:s vyskou 1,53 m: 12,57 m
Zastavand spevnend plocha — beténovd — stojisko — ulica Hlavnd : 19,35 m?

Navrhované oplotenie systémom Axis — stojisko — ulica Hlavnd: s vyskou 1,53 m: 15,37 m
Navrhované stojiska na odpad — celkom 2 ks

Zastavand spevnend plocha — pre 2 ks stojiskd na odpad celkom: 30,15 m?

Naddoba na komundlny odpad s objemom 1100 |

- nddoba pre 2 stojiskd— celkom 7 ks

2. VSEOBECNA CAST

Marginalizovana rémska komunita je sustredena v dvoch lokalitich obce Sirnik. Cast’ je
roztrasend medzi (zatial) majoritnym obyvatel'stvom. Na zlepSenie podmienok byvania
romskych domacnosti, sa zabezpeci nakup 1100 1 nadob na komunalny odpad. Stojiska sa
navrhuju v mieste sustredenia marginalizovanych romskych komunit. Tymto opatrenim sa
odstrani anonymita azvysi sa prehlad o nakladani s jednotlivymi zlozkami komunalneho
odpadu. Obec na vlastné naklady zamestna dvoch ob¢anov z marginalizovanych romskych
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komunit, ktori budi v pravidelnych intervaloch preberat, zvéazat jednotlivé nadoby do
zberného dvora. Zber nadob sa zabezpeCi podla potreby, resp. tyzdenne, aby nevznikli okolo
osad cCierne skladky odpadov. Obec ma zabezpeCeného zmluvného partnera na o0dvoz
vel’koobjemovych kontajnerov. V ramci projektu obec predpokladd zabezpecit' malotraktor
S privesom, na zvoz nadob zo stojisk. Jednotlivi zamestnanci marginalizovanych rémskych
komunit v rdmci projektu ziskaju pracovné navyky, ako aj zru¢nost. Pracovnici budu mat’ za
ulohu kontrolovat’ v §irSom okoli pripadné nelegalne ulozené odpady. Obec zaroven na vlastné
naklady zabezpeci pre domacnosti aj 900 1 kompostéry na kompostovanie BRO z domacnosti.
Stavba — pozostava z vybudovania zberného dvora na umiestnenie velkokapacitnych
otvorenych zbernych kontajnerov, za uc¢elom organizované¢ho zberu odpadu. Zberny dvor bude
sluzit' na kratkodobti tschovu tychto komodit po dobu, kym budu zlikvidované externou
spolo¢nost'ou zodpovednou za odvoz a primeranu likvidaciu tychto odpadov.
Zberny dvor je navrhovany na parcele Cislo 4/1.
P6jde o vybudovanie pevnej betonovej plochy oplotenej systémom Axis. Zo zapadnej strany je
navrhovana posuvna brana na vodiacej kol'ajnici Sirky 6 m. Na predmetnej ploche je navrhnuty
pristresok, pre velkokapacitné kontajnery a pre techniku. Velkokapacitné plechové otvorené
kontajnery v objeme 7 m® v poéte 4 ks, budi umiestnené zo severnej strany na spevnenej
ploche — zamkovej dlazbe. Na nakladanie a manipulaciu s odpadom v ramci zberného dvora,
ako aj zvoz zo stojisk do zberného dvora v pripade potreby, bude sluzit’ manipula¢na technika,
ktora bude zabezpecend prostrednictvom projektovych aktivit.
Zberny dvor bude sluzit’ ako prechodné ulozisko S pristreskom pre tieto typy komodit:

Zmesovy komunalny odpad — Cislo 200301

Objemny odpad — ¢islo 200307

Drobny stavebny odpad — Cislo 170904
Projekt riesi tiez vybudovanie 2 jednoduchych stojisk pre umiestnenie nadob na komunalny
odpad s objemom 1100 | v pocte 3 kusov pre stojisko — ulica Ondavska a 4 ks pre stojisko —
ulica Hlavna, v lokalitach obce Sirnik na parcelach ¢. 521/1, 59. Predmetné kontajnery budu
urcéené bezprostredne pre obyvatel'ov tychto lokalit na zber komunalneho odpadu.
Jednoduché stojiska budi situované na pozemkoch na parcelach ¢: 521/1, (pri ulici Ondavskej),
p. ¢.: 59 (pri ulici Hlavnej).

ZBERNY DVOR PRE UMIESTNENIE VECKOKAPACITNYCH KONTAJNEROV

Jestvujuci stav

Riesena plocha sa nachadza, v obci Sirnik, na parcele ¢. 4/1, v blizkosti Obecného uradu
Pristupova komunikacia je z Hlavnej ulice. Ide o0 mierne svahoviti zatravneni plochu.
Hlavnym ucelom stavby je vybudovanie zberného dvora pre obyvatel'ov obce.

Navrhované oplotenie systémom Axis: s vySkou pletiva 1,53 m: 12,4 m

(s posuvnou branou na kol'ajnici — 6,0 x1,75 m)
Zastavand spevnend plocha — zamkova dlaZba - B — zherny dvor 407,68 m?
Vel’kokapacitny kontajner otvoreny 7 m?® pre zberny dvor - celkom 4 ks
Pristresok na kontajnery a techniku — 1 ks

Zemné prace

Pred zacatim vykopovych prac je investor povinny vyty¢it’ vSetky podzemné inZinierske
siete, aby nedoslo k ich poskodeniu. VSetky zemné prace v blizkosti podzemnych inZinierskych
sieti je potrebné vykonévat ru¢ne podl'a STN 73 3050 a dodrzat’ STN 73 6005.
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Zemné¢ prace pozostavaju z odhumusovania terajSich travnatych ploch, ktorych sa tyka uprava.
P6jde o rucny vykop zeminy III. triedy t'azite'nosti s premiestnenim do 500 m, na miesto
uréené investorom stavby. Vykop pre vybudovanie spevnenej plochy realizovat’ do hibky 450
a 800 mm. Vykopy prevadzat’ v celej dizke podla vykresovej dokumentacie TaktieZ sa
navrhuju vykopy pre stipiky oplotenia a branu, pre pristresky. S vyskytom spodnej vody sa
neuvazuje a nepredpoklada sa pri zemnych pracach jeho vyskyt. Pred realizaciou je potrebné
terén upravit’ a napojit’ na jestvujicu miestnu komunikaciu.

Technické rieSenie

Objekt pozostava z vybudovania zberného dvora na umiestnenie vel’kokapacitnych otvorenych
zbernych kontajnerov so zakladnou zbernou funkciou odpadu, za Gc¢elom kontrolovaného
a organizovaného zberu odpadu. Zberny dvor je navrhovany na parcele ¢islo 4/1, v blizkosti
Obecného tradu, ¢im bude zabezpecena kontrola a dohl'ad nad vykonanim prac.

Pojde o vybudovanie spevnenej plochy — zamkovej dlazby 407,68 m?. Spevnena plocha je
navrhnuta zo zamkovej dlazby hr. 80 mm ukladanej do Strkového 16zka fr. 4 hr. 40 mm
na podkladny beton hr. 200 mm - betonova zmes B 25.

Zberny dvor je navrhované oplotit’ navrhovanym oplotenim systémom Axis — vitalis Premium,
stypom pletiva Axis. lde o $tvorhranné pletivo s okami 65/200 mm z ocelového drotu,
poplastovaného vysokopril'navym plastom. Pletivo bude vysky 1,53 m, zelenej farby (resp. sa
upresni pocas realizacie) a budii kotvené k ocelovym poplastovanym stipikom. Montaz je
s hlbokym kotvenim stipika do beténovej pétky (min. hibky 800 mm). Navrhujeme oplotenie
osadit’ s betonovym prahom vysky 250 mm, hr. 35 mm, ktory sa vklad4 priamo do bo¢nych
stran stipika bez akéhokol'vek prislusenstva. Stipiky st navrhované osovo vo vzdialenosti 2,482
m, ktoré budu osadené do vykopanych dier @ 300 mm, hibky 700 mm a néasledne zabeténované
+ 100 mm $trkovy nasyp. Cast stipikov bude osadena do zakladu pod kol’ajnicami. Navrhuje sa
posuvna brana na vodiacej kolajnici Espace plus — 6,5 X 1,75 m.

Na predmetnej ploche je navrhnuty pristreSok, pre velkokapacitné kontajnery, traktor +
naradie, ndradie a manipulacni plochu. Velkokapacitné plechové otvorené kontajnery
v objeme 7 m* v poéte 4 ks, budii umiestnené zo severnej strany na beténovej spevnenej
ploche.

Na nakladanie a manipulaciu s odpadom v ramci zberného dvora, ako aj zvoz komodit zo
stojisk do zberného dvora v pripade potreby, bude sluzit’ manipulacnd technika, ktora bude
zabezpecend prostrednictvom projektovych aktivit. Zberny dvor bude sluzit' ako prechodné
ulozisko odpadu.

l|||||i||| ms!!!"""'ymu

Obr 1- Oploteme systémom axis (ilustracne foto) Obr 2 — Posuvnd bréna — 1lustracne foto
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-B- SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY

- ZAMKOVA DLAZBA KLASIKO HR. 80 MM

- STRKOVE LOZKO fr. 4 HR.40 MM

- PODKLADNY BETON HR. 200 MM

- STRK fr. 0-32 MM ZHUTNENY NA 85MPa HR. 250 MM
- UPRAVENA ZHUTNENA ZEMINA NA 45 MPA

Zaklady

Zakladové konstrukcie pristreSku budi tvorit monolitické pétky z prostého beténu 700/1000
mm v=800 mm, navrhujem osadit KARI rohoz. Pod vsetky pitky je potrebné previest
zhutneny Strkovy vankus hr. 200 mm.

Nosné konstrukcie

Nosna konstrukcia pozostava z ocelovych stipov — 2 x U180 a stresnych viznikov
z HEA 160, doplnenych o ocel'ové viznice z IPE 160. Stipy st v pozdiznom smere kazdych 5,0
m a Vv prienom smere po 6,0 m. Zavetrenie vo zvislom smere je pomocou 2xU65 v rohovych
moduloch a krajné moduly v stre$nej rovine st zavetrené dvojicou tiahiel L-90x6 mm

Stresna konStrukcie

Stresnu krytinu bude tvorit’ trapézovy, poplastovany plech s vyskou viny 55,0 mm
a hrabkou plechu 0,8 mm. Plechy budu ukladané na ocel'ové viznice IPE 160, ku ktorym buda
kotevné pomocou nastrel'ovacich klincov v hornych vinach. Sklon stresnej konstrukcie je 7°.
Odvodnenie strechy je priamo na terén a cez stre$ny zl'ab a stre$né zvody.

Povrchové upravy
Celu ocel'ovu konstrukciu pristreska je potrebné po kompletnom zmontovani dokladne
oCistit’, obrusit’ a opatrit’ antikoréznym naterovym systémom sivej farby.

Odvodnenie
Odvodnenie spevnenej plochy je potrebné previest’ za jestvujici murik priamo na
okolité zelené plochy.

Dopravné znacenie
Existujuce dopravné znacenie bude zachované v plnom rozsahu, nakolko sa nemeni
princip napojenia navrhovanej €asti oproti terajSiemu dopravnému rieSeniu.

STOJISKO — ULICA ONDAVSKA
Jestvujuci stav

Riesena plocha sa nachadza, v obci Sirnik, na parcelach ¢. 521/1, pri ulici Ondavskej.
V sucasnosti je to vol'na plocha s pristupom 2z miestnej komunikacie. Hlavnym ucelom je
vybudovanie stojiska pre umiestnenie nadob na komunalny odpad s objemom 1100 | v pocte 3
kusov pre marginalizované romske komunity.
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Zastavand spevnend beténovd plocha — stojiska : 10,8 m?
Navrhované oplotenie systémom Axis — stojisko — ulica Ondavska: s vyskou pletiva 1,53 m:
12,57 m

Navrhovanda plastova nadoba na komundlny odpadu s objemom 1100 | na stojisku — celkom
3 ks

Technické rieSenie

Objekt riesi vybudovanie jednoduchého stojiska pre umiestnenie plastovych nadob na
komunalny odpad s objemom 1100 I, v pocte 3 ks. Navrhovana spevnena plocha na stojisko je
betoénova - betdonova zmes B 25 vystuzena sietou Kari — oka 150/150/6 mm, hr. 150 mm.
Podklad tvori Strkové 16zko fr. 0-32 mm, zhutnena na 85 MPa, hr. 250 mm. Navrhovana
spevnena plocha srozmermi 54 x 2,0 m bude ohrani¢ena oplotenim systémom AXIS
s dvojkridlovou branou — 1 ks. z Ide 0 nezastreSenu spevhenu plochu. Stojisko je navrhované
oplotit’ navrhovanym oplotenim systémom Axis — vitalis Premium, stypom pletiva Axis. lde
0 Stvorhranné pletivo s okami 65/200 mm z ocelového drdtu, poplastovaného vysokoprilnavym
plastom. Pletivo bude vysky 1,53 m, zelenej farby (resp. sa upresni pocas realizacie) a buda kotvené
k ocel'ovym poplastovanym stipikom. Montaz je s hibokym kotvenim stipika do beténovej pétky (min.
hibky 800 mm). Navrhujeme oplotenie osadit’ s betonovym prahom vysky 250 mm, hr. 35 mm, ktory sa
vklada priamo do boénych stran stipika bez akéhokol'vek prislusenstva. Stipiky sti navrhované osovo vo
vzdialenosti 2,482 m, ktoré budu osadené do vykopanych dier @ 300 mm, hibky 700 mm a nasledne
zabeténované + 100 mm $trkovy nasyp. Cast’ stipikov buda osadené do zékladu § = 400 mm so stipikmi
dvojkridlovej brany hibky 700 mm — betén + 100 mm strkovy nasyp. Navrhuje sa dvojkridlové brana
ESPACE —2,0x 1,75 m.

Zemné prace

Pred zacatim vykopovych préc je investor povinny vytycit’ vSetky podzemné inZinierske
siete, aby nedoslo k ich poskodeniu. VSetky zemné prace v blizkosti podzemnych inzinierskych
sieti je potrebné vykonavat’ ru¢ne podl'a STN 73 3050 a dodrzat’ STN 73 6005.
Zemn¢ prace pozostavaji z odhumusovania terajSich travnatych ploch, ktorych sa tyka uprava.
Pojde o rucny vykop zeminy III. triedy t'azite'nosti s premiestnenim do 500 m, na miesto
uréené investorom stavby. Vykopy prevadzat’ v celej dizke podla vykresovej dokumentacie.
S vyskytom spodnej vody sa neuvazuje a nepredpoklada sa pri zemnych pracach jeho vyskyt.

Podlahy:
Navrhuje sa spevnena plocha betonova.

Skladba spevnenej plochy - A o ) )

- BETONOVA ZMES B 25 VYSTUZENA SIETOVINOU KARI - OKA 150/150/6 MM, HR.
150MM

- PODKLAD - STRK FR.0-32MM ZHUTNENY NA 85 MPA HR. 250MM

- UPRAVENA ZHUTNENA ZEMINA NA 45 MPA

Odvodnenie
Odvodnenie spevnenej plochy je potrebné previest’ priamo na okolité zelené plochy.

Dopravné znacenie
Existujuce dopravné znacenie bude zachované v plnom rozsahu, nakolko sa nemeni
princip napojenia navrhovanej Casti oproti terajSiemu dopravnému rieSeniu.
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STOJISKO — ULICA HLAVNA
Jestvujuci stav

RieSena plocha sa nachadza, v obci Sirnik, na parcele ¢. 59, pri ulici Hlavnej. V stc¢asnosti je to
vol'na plocha s pristupom z miestnej komunikacie. Hlavnym tGcéelom je vybudovanie stojiska
pre umiestnenie plastovych nadob na komunalny odpad s objemom 1100 | v pocte 4 kusov pre
marginalizované romske komunity.

Zastavand spevnend beténovd plocha — stojiska : 19,35 m?
Navrhované oplotenie systémom Axis — stojisko — ulica Hlavna: s vyskou 1,53 m: 15,37 m
Navrhovanda nddoba na komundlny odpadu s objemom 1100 | na stojisku—celkom 4 ks

Technické rieSenie

Objekt riesi vybudovanie jednoduchého stojiska pre umiestnenie plastovych nadob na
komunalny odpad s objemom 1100 I, v pocte 4 ks. Navrhovana spevnena plocha na stojisko je
betonova - betonova zmes B 25 vystuzena sietou Kari — oka 150/150/6 mm, hr. 150 mm.
Podklad tvori $trkové 16zko fr. 0-32 mm, zhutnena na 85 MPa, hr. 250 mm. Navrhovana
spevnena plocha srozmermi 4,5 x 4,3 m bude ohrani¢ena oplotenim systémom AXIS
s dvojkridlovou branou — 1 ks. z Ide 0 nezastreSent spevnenu plochu. Stojisko je navrhované
oplotit’ navrhovanym oplotenim systémom Axis — vitalis Premium, stypom pletiva Axis. lde
0 Stvorhranné pletivo s okami 65/200 mm z ocelového drétu, poplastovaného vysokoprilnavym
plastom. Pletivo bude vysky 1,53 m, zelenej farby (resp. sa upresni pocas realizacie) a budu kotvené
k ocel'ovym poplastovanym stipikom. Montaz je s hibokym kotvenim stipika do beténovej pétky (min.
hibky 800 mm). Navrhujeme oplotenie osadit’ s betonovym prahom vysky 250 mm, hr. 35 mm, ktory sa
vklada priamo do boénych stran stipika bez akéhokol'vek prislusenstva. Stipiky st navrhované osovo vo
vzdialenosti 2,482 m, ktoré budu osadené do vykopanych dier @ 300 mm, hibky 700 mm a nésledne
zabeténované + 100 mm $trkovy nasyp. Cast’ stipikov buda osadené do zékladu § = 400 mm so stipikmi
dvojkridlovej brany hibky 700 mm — betén + 100 mm $trkovy nasyp. Navrhuje sa dvojkridlové brana
ESPACE -2,0x 1,75 m.

Zemné prace

Pred zacatim vykopovych préc je investor povinny vytycit’ vSetky podzemné inZinierske
siete, aby nedoslo k ich poskodeniu. VSetky zemné prace v blizkosti podzemnych inZinierskych
sieti je potrebné vykonavat’ ru¢ne podla STN 73 3050 a dodrzat’ STN 73 6005.
Zemn¢ prace pozostavaji z odhumusovania terajSich travnatych ploch, ktorych sa tyka uprava.
Po6jde o rucny vykop zeminy III. triedy t'azite'nosti s premiestnenim do 500 m, na miesto
urené investorom stavby. Vykopy prevadzat’ v celej dizke podla vykresovej dokumentacie.
S vyskytom spodnej vody sa uvazuje a predpoklada sa pri zemnych pracach jeho vyskyt,
pretoze v blizkosti je jestv. rigol.

Podlahy:
Navrhuje sa spevnena plocha betonova.

Skladba spevnenej plochy - A

- BETONOVA ZMES B 25 VYSTUZENA SIETOVINOU KARI - OKA 150/150/6 MM, HR.
150MM

- PODKLAD - STRK FR.0-32MM ZHUTNENY NA 85 MPA HR. 250MM

- UPRAVENA ZHUTNENA ZEMINA NA 45 MPA

Datum: 07/2017 Strana: 7/8



Projekéno-inzinierska

kancelaria
A M R Seefinika 68/11 STAVBA: ,, ZLEPSENIE PODMIENOK BYVANIA ROMSKYCH
V Trebisov DOMACNOSTI V OBCI SIRNIK *
- TECHNICKA SPRAVA

Odvodnenie

Odvodnenie spevnenej plochy je potrebné previest’ priamo na okolité zelené plochy.
Dopravné znacenie

Existujuce dopravné znacenie bude zachované v plnom rozsahu, nakolko sa nemeni
princip napojenia navrhovanej Casti oproti terajSiemu dopravnému rieseniu.

Stavebny odpad
Bude likvidovany podla prislusnych predpisov a ustanoveni zdkona o odpadoch ¢.
79/2015, wvyhlaska ¢. 365/2015. Stavebny odpad sa vyvezie na povolent skladku.

Druh odpadu Kategoéria mnozstvo
170506 Vykopova zemina ina ako uvedend v 170505 L, O 80t
1701 01 Beton L0 6t
V TrebiSove, jul 2017 vypracoval: Ing. Jan Sta$

autorizovany stavebny inzinier
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